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设计总说明 

一、设计概况和总则 

1.1 石狮市 2025 年度高标准农田建设（一期）“五化”示范项目建设地点位于石狮市

蚶江镇石狮围垦区、石壁村、水头村、洪窟村，项目性质属于高标准农田建设项目，建设

总面积 3100 亩。 

 

 

1.2 主要建设内容：

（1）农田灌排化建设工程：新建泵站 1 座；改建灌排渠 6 条，总长 1752m；加固排水

沟 4 条，总长 2188m；渠系建筑物配套量水尺 6 把、放水口 70 个、涵洞 4 座、渠过路涵 8 

座。

 

 

 

 

 

 

（2）农田机械化改造工程：改建田间道 3 条，总长 1442m ，其中 2 条路面采用砼彩

色压花长度718m，路面宽 3m，1 条路面宽 5m，为彩色沥青道路长度724m，配套错车道

2 处，新建下田坡道8 处。

 

 

 

1.4 施工图中除特别注明外，均以本总说明为准。本说明未详尽处，应严格遵循有关

（�）农田数字化工程：本次围绕集中统一、全程全面、实时动态的数字化管理目标，

因地制宜地采用统分结合的模式，创建数字农田管理平台，提高农田监管广度和深度。本

次设计在项目区内新建农田数字化工程，通过便捷式的人机交互，实时获取农机的工作状

态和性能数据，帮助农民及时发现和解决问题，提高农机的利用率和工作效率。在软件系

统建设有高标准空间数据建模、高标准农田数字化综合管理平台(PC 端)、基于 AIGC 的高

标准农田数字、高标准农田数字化综合管理平台(移动端)。在硬件设备建设有智能型视频

气象站（带 LED 屏幕+摄像头）1 套、土壤墒情站 20 套、智慧太阳能监控系统（苗情监测

+安全监测）23 套、水质监测传感器 1 套，虫情监测系统 1 套、风吸式杀虫灯 30 套、水肥

一体首部系统 1

（�）农田田园化建设工程：

补充完善环高标农田核心区彩色沥青道路 4173m，其中新建彩色沥青道路 2 条总长

1239米，路面宽 5.0m，提升改建铺设彩色沥青道路 2 条总长度 2210米,路面宽 5.0m，形

成环高标农田核心区“520”田园景观休闲健身步道。

套等。

（�）其它工程：新建标志牌 1 座。

1.3 施工中应严格按照施工图纸的要求进行施工，如遇设计与施工现场不符，应及时与

设计单位联系，以便作相应更改。

现行标准的有关规定进行施工。 

二、设计依据 

1.1 设计依据 

严格根据国家高标准农田建设一片，成功一片的要求，本项目建设标准按《高标准农

田建设通则》(GBT30600-2022)、《福建省高标准农田提档升级建设指南》、《福建省高标

准农田建设项目设计报告编制大纲》进行设计，提高农业基础设施配套水平，改善农业生

产条件和生态环境，全面提升基本农田建设质量和农业综合生产能力，增加有效耕地面积，

提高耕地质量，形成“地平整、田规格、渠相连、路相通、旱能灌、涝能排、机能耕”的

农业新格局，促进土地资源合理利用和经济社会可持续发展。 

1、《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017) 

2、《防洪标准》(GB /T 50201-2014) 

3、《水利水电工程水文计算规范》(SL278－2020) 

4、《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288－2018） 

5、《渠道防渗衬砌工程技术标准》（GB/T50600－2020） 

6、《节水灌溉工程技术规范》（GB/T 50363-2018） 

7、 《泵站设计规范》（GB/T 50265－2022） 

8、《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017） 

9、《农用地质量分等规程》（GB/T -28407-2012） 

10、《高标准农田建设通则》（GB／T 30600-2022） 

11、《有机肥料标准》（NY525-2021） 

12、《灌溉渠道系统量水规范》(GB/T21303-2017) 

13、《灌溉渠道系统量水规范》(GB/T21303-2017) 

14、《取水计量技术导则》GB/T28714-2012 

1.2 设计标准 

根据《高标准农田建设通则》(GBT30600-2022)，本项目区的防洪标准采用十年一遇，

灌溉保证率取 90%；排涝标准：水稻区：10 年一遇 1d 暴雨，1d 排至耐淹水深；旱作区：

10 年一遇 1d 暴雨，1d 排完。 

1.3 工程等级 

根据《灌溉与排水工程设计标准》（GB 50288－2018）规定，灌排沟渠设计流量＜5m3/s，

引水流量＜10m3/s，灌排建筑物过水流量＜5m3/s，工程级别为 5 级。 

三、材料要求 

3.1 石料：工程所用石料应为质地均匀、耐风化和耐侵蚀的天然石料，容重不小于
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24kN/m3 ，软化系数不小于 0.75，所用石料应经过挑选，不得有强风化外壳或明显裂缝，

埋石砼埋石率为 20%，石料采用片石。 

3.2 砂料：用于拌制混凝土的砂料应满足混凝土用砂质量标准，砂料要求质地坚硬，

不含草根、泥块等杂物，用于拌制砂浆、混凝土的砂料要求采用机制砂，含泥量不得超过

5%。 

3.3 碎石：用于拌制混凝土的碎石应满足混凝土用石质量标准，碎石要求采用二级配，

要求耐风化、水稳定性好，含泥量小于 1％。 

3.4 土料：用于回填的土料采用开挖土方，粘粒含量 15%～30%，塑性指数 10～20，

且不得含有植物根茎、砖瓦垃圾等杂质，填筑土料含水量与最优含水量的允许偏差为±3%。 

3.5 水泥砂浆和混凝土：配制砂浆和混凝土应按设计标号，排水涵洞盖板、人行道板、

田间道道路路面采用 42.5 水泥，其余采用 32.5 水泥，配合比依试验确定；水泥砂浆的稠度

用标准圆锥沉入度表示，以 4cm～7cm 为宜；混凝土的坍落度以 7cm～9cm 为宜。 

四、施工要点与质量要求 

4.1 埋石砼施工 

（一）工艺流程：埋石砼挡墙施工工艺主要流程是：施工准备→基地处理→基坑开挖

→模板安装→泄水孔的布置→埋石混凝土的浇注→养护→拆模→修整、交验。 

（二）土方开挖 

土方开挖前先填筑围堰并将围堰闭合区水抽排完毕后采用人工配合挖掘机进行基础土

方开挖，土方明挖应从上至下分层分段依次进行，严禁自下而上或采取倒悬的开挖方法，

施工中随时作成一定的坡势，以利排水，开挖过程中应避免边坡稳定范围形成积水。本项

工程的土方开挖采用挖掘机辅以人工进行，基底必须预留开挖保护层，待基础施工前采用

人工后退法挖除，基础土方开挖时必须做好施工排水工作，开挖导流沟和集水井，将积聚

水体及时排除。 

开挖前，测放人员根据开挖图将开挖边线标出,以木桩石灰白线标志,开挖过程中,测放

人员根据开挖图控制开挖,以保证开挖的准确性。 

开挖过程中，应经常校核测量开挖平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡

度等是否符合施工图纸要求。 

土方开挖过程中，应密切注意开挖边坡的稳定，如出现裂缝和滑动迹象时，应立即暂

停施工，采取应急抢救措施，并通知监理人，必要时，应按监理人的指示，设置观测点，

及时观测边坡变化情况，并做好记录。 

 在开挖边坡上遇有地下水渗流时，应在边坡修整和加固前，采取有效的疏导和保护措

施。 

开挖产生土方在回填土方施工完毕后开挖的多余弃土，一律通过运输汽车运至业主指 

定地点堆存，并做好堆放区的环保、水保措施。不得对余土随意弃置。 

（三）混凝土作业方法 

模板制作：用标准钢模拼接，局部曲线根据平面展开图用钢模加工制作。基础与上部

分开浇筑，基础模板包含外侧模板，上部模板包含 2 侧模板。 

模板安装：安装模板前，按结构物外形设计尺寸测量放样，多方向设立控制点，以便

校正。 

浇筑埋石混凝土时，石料和模板间距不得小于 15cm，并振捣密实，振捣是应尽量避免

与石头模板接触，用石量不得大于基础体积的 25%。石料强度等级不得低于 30Mpa，埋石

砼基础浇筑时应严格控制其宽度、厚度、强度、石料所占体积比例等技术指标。浇筑完成

后报验合格后方可进行下一道工序施工，基础验收合格后将基岩（基础）面上的杂物、泥

土及松动岩石（砂砾石）清除，处理完毕再浇筑混凝土。 

基础浇筑前，在浇筑第一层混凝土前，若基础面为岩石层必须先铺一层 2-3cm 厚的水

泥砂浆，砂浆水灰比应与混凝土的浇筑强度相适应，铺设施工工艺保证混凝土与基岩面结

合良好。 

埋石混凝土埋石率按不能大于设计要求（20%）。施工时，应先铺一层混凝土放一层块

石，再振捣密实至块石沉入混凝土中，不得先摆石，再灌混凝土。埋石用块石尺寸不得大

于一次浇筑混凝土块体积最小尺寸的 1/3。要求质地坚硬新鲜，无分化或裂缝，饱和抗压强

度大于设计要求强度（30Mpa），清洗干净。浇筑时，先铺一层 100-150mm 厚的混凝土打

底，再铺上石料。石料铺放要均匀排列，使大头向下，小头朝上，且石料的纹理与受力方

向垂直。石料间距一般不小于 100mm,石料与模板或槽壁的间距不应小于 150mm，以确保

每块石料均被混凝土包裹。 

石料铺放后，继续浇筑混凝土，每层厚约 200-250mm，用振捣棒进行振捣，振捣时避

免接触模板和石料。如此逐层铺石料以及浇筑混凝土，直至最终层面，保证石料顶面有不

少于 100mm 厚的混凝土覆盖层。 

振捣棒插入平面布点和振捣时间要达到规范的要求，确保振捣充分。 

埋石混凝土浇筑时分缝，继续浇筑时要将施工缝清洗干净，铺上一层与混凝土标号想

砼的水泥砂浆，继续浇筑混凝土及铺放石料。 
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伸缩缝施工在混凝土施工完成后进行，在进行混凝土施工时，先在分缝处按设计厚度

与模板一期安装上沥青木板。混凝土收仓完毕后 12-18 小时内即开始洒水养护，保持混凝

土表面湿润，并铺盖草帘保湿，在正常温度下养护 7 天后可除去覆盖。混凝土模板拆除时

限必须符合施工图纸规定，不承重侧面模板在混凝土强度达到其表面及棱角不因拆模而损

失，方可拆除，承重模板在混凝土强度达到设计值时方可拆除。 

（四）质量标准 

1、混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合施工规范和有关标准的规定。 

2、混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理，必须符合施工规范的规

定。 

3、评定混凝土强度的试块，必须符合设计要求和施工规范的规定。 

（五）成品保护 

在已浇筑的混凝土强度达到 12Mpa 以后，始准在其上走动人员和上面继续施工。 

（六）应注意的质量问题 

1、混凝土不密实：主要由于漏振和振捣不密实，或配合比不准及操作不当造成。基地

太干燥和垫层过薄也会造成不密实。 

2、表面不平标高不准：水平面或水平桩不准；操作时未认真找平或没用大杠刮平。 

3、不规则裂缝：由于垫层面积大，而产生的收缩裂缝所致，也可能是基土不均匀沉陷

造成垫层厚薄不均匀而裂缝。冬季施工保温措施不当，因土受冻膨胀而将垫层拱裂。 

4.2 浆砌块石挡墙工程 

一、浆砌石挡墙施工 

（一）工艺流程：浆砌石挡墙施工工艺主要流程是：施工准备→土方开挖→浆砌石挡

墙衬砌→现浇砼压顶→土方回填→成品保护和养护→清理现场、验收 

（二）土方开挖 

土方开挖前先填筑围堰并将围堰闭合区水抽排完毕后采用人工配合挖掘机进行基础土

方开挖，土方明挖应从上至下分层分段依次进行，严禁自下而上或采取倒悬的开挖方法，

施工中随时作成一定的坡势，以利排水，开挖过程中应避免边坡稳定范围形成积水。本项

工程的土方开挖采用挖掘机辅以人工进行，基底必须预留开挖保护层，待基础施工前采用

人工后退法挖除，基础土方开挖时必须做好施工排水工作，开挖导流沟和集水井，将积聚

水体及时排除。 

开挖前,测放人员根据开挖图将开挖边线标出,以木桩石灰白线标志,开挖过程中,测放

人员根据开挖图控制开挖,以保证开挖的准确性。 

开挖过程中，应经常校核测量开挖平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡

度等是否符合施工图纸要求。 

土方开挖过程中，应密切注意开挖边坡的稳定，如出现裂缝和滑动迹象时，应立即暂

停施工，采取应急抢救措施，并通知监理人，必要时，应按监理人的指示，设置观测点，

及时观测边坡变化情况，并做好记录。 

在开挖边坡上遇有地下水渗流时，应在边坡修整和加固前，采取有效的疏导和保护措

施。 

开挖产生土方在回填土方施工完毕后开挖的多余弃土，一律通过运输汽车运至业主指 

定地点堆存，并做好堆放区的环保、水保措施。不得对余土随意弃置。 

（三）浆砌石施工 

砌筑前先进行施工放样，砌筑时应先双面立杆挂线或样板挂线，外面线应顺直整齐，

逐层收坡；砌筑过程中经常校正线杆，以保证砌体各尺寸符合图纸要求。 

片石一般采用爆破或楔劈法开采的石块，厚度不小于 150mm（卵形和薄片者不得采用）。

用做镶面的片石，应选择表面较平整、尺寸较大者，并应稍加修整。石料在使用前应浇水

润湿，表面有泥土、水锈等杂物时要清洗干净，风化石严禁使用。 

砌体应自下而上逐层衬砌，直至墙顶。砌体应分层坐浆砌筑，砌筑上层时，不应振动

下层，不在已砌好的砌体上抛掷滚动、翻转和敲击石块。对于基础的第一层砌块时如基底

为岩层或砼基础，应先将基础表面清洗、湿润，再坐浆砌筑；如基底为土质，可直接浆砌

筑。 

片石分层砌筑，一般 2~3cm 组成一个工作层，每一个工作层应大致找平。应选用比较

整齐的大尺寸石块作为角隅石或镶面石，长和短的石块应交错铺在同一层并和帮衬石、腹

石交错锁结。各工作层竖缝相互错开，不得贯通。平缝与竖缝宽度不大于 4cm，可以用厚

度不比缝宽大的石片填塞宽的竖缝，且石片应被砂浆包裹。砌块要错缝、坐浆挤紧、嵌缝

料和砂浆饱满，无空洞、宽缝、大堆砂浆填隙和假缝；不得先摆碎石后填砂浆，或干填碎

石块的施工方法，石块间不应相互接触。砌筑完毕后应保持砌体表面湿润做好养护。 

砌筑因故停顿，砂浆超过初凝时间，应待砂浆强度达到 2.5mp 后才可继续施工。续砌
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前应清除原砌体表面浮渣，砌筑时应避免振动下层砌体。 

砂浆配合比、工作性能等，应按设计标号通过试验确定，施工中应在砌筑现场随机制

取试件。 

当最低温度在 0℃~5℃时，砌筑作业表面应覆盖保温。当最低温度在 0℃或最高温度超

过 30℃时，应停止砌筑。无防雨棚的作业面，遇到大雨应立即停工，妥善保护表面，雨后

先排除积水，并及时处理受预冲刷部位。 

（四）反滤排水 

①铺反滤层前 ，应将基面用挖除法整平。对个别低洼部分，用与基面相同土料或反滤

层第一层虑料填平。②反滤层铺设应符合下列要求：铺筑前应做好场地排水、设好样桩、

备足反滤料；不同粒径组的反滤层厚度必须符合设计要求；应由底部向上按设计结构层要

求逐级铺设，并保证层次清楚不混杂，不得从高处顺坡 倾倒。③分段铺筑时，应使接缝层

次清楚，不得发生层间错位、缺断、混杂等现象。④已铺筑反滤层的工段，应及时铺筑上

层砌石，严禁踩踏。⑤下雨天气应停止铺筑。雨后复工严防冻土、冰块、雪混入料内。⑥

按照施工图纸要求的距离安放φ50PVC排水管。 

二、回填土 

为防止管材变形过大，土料回填时应特别小心，严格控制回填方法、工序和质量，力求使

管材的扁平度不超过 5％，回填土的容重接近原状土，以确保和改善管材的水力学性能和力学

性能。 

1、土料要求：含水率适中，不得含有直径大于 2.5cm 的砖瓦碎片、石块及干硬土块。 

2、回填顺序：依次为管口槽、管材两侧和管顶上部。 

3、回填方法：管口槽和管材两侧采用对称夯实法，后用水浸密实法回填，待土料干硬后，

再分层回填管顶上部的土料，分层厚度宜控制在 30cm 左右，层层水浸密实，填土至略高出地

表。 

4、施工要求：土料回填前应先将管道充满水并使其承受一定的内水压力；夏季施工宜

在气温较低的早晨或傍晚回填，以防止填土前后管道温差过大，对连接处产生不利影响 

4.4 其他 

1、验收标准按《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288－2018），不足部分套用相关

行业规范。 

2、若施工过程中出现与实际不符的情况，可适当调整，调动较大时需会同甲方、设计

方共同确定，沟渠、道路如遇障碍物或征地问题，应合理避让，影响大的需通知甲方、设

计方共同解决。 

3、开挖土方扣除墙背回填、施工便道填方后余方须进行外运弃方，本次设计外运弃方

运距按 5 公里计。 

 

 

 



国家水禽基因库研究所

水乡集市

国家水禽基因库研究所

国家水禽基因库研究所

水乡集市

种子实验场

灌溉面积 灌水率 泵站流量 泵站流量

（亩） qs （m3/s) （m3/h)

泵站01(新建） 90.00 0.0001040 0.0134 48.26 3.89 2.00 3.89 0.50 2.00 4.41 IS100-90J-160

枯水位高程
(m)

泵站名称
泵房地面
高程(m)

河道常水位
(m)

灌区内最高田面
高程(m)

常水位高
程(m)

水泵所需
扬程(m)

泵型选择

转速 流量 扬程H 配用电机功率 个数 100进水管 80出水管

r/秒 m3/h m KW 个 m m

IS100-90J-160 1450 50.0 8.0 2.2 1 25 10

水泵型号

渠宽 渠深 渠墙厚
渠道底
厚

路涵净
高

路涵铺底
厚

碎石垫层
厚

过路涵
个数

所在路
面宽

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 个 个

渠过路涵01 灌排渠02（改建） 0.5 0.64 0.22 0.25 0.64 0.15 0.1 1 6.5

渠过路涵02 灌排渠02（改建） 0.5 0.64 0.22 0.25 0.64 0.15 0.1 1 3

渠过路涵03 灌排渠04（改建） 0.5 0.64 0.22 0.25 0.64 0.15 0.1 1 3

渠过路涵04 灌排渠06（改建） 0.5 0.64 0.22 0.25 0.64 0.15 0.1 1 3
渠过路涵05 灌排渠06（改建） 0.5 0.64 0.22 0.25 0.64 0.15 0.1 1 3

灌溉涵洞名
称

控制渠道

编码 类别名称 编码 类别名称
1 0101 水田 2531.40 81.66 2531.40 81.66
2 0102 水浇地 548.60 17.70 548.60 17.70
3 0103 旱地 20.00 0.65 20.00 0.65

3100.00 100.00 3100.00 100.00

01 耕地

小计

占总面积
的比例

建设前面积(亩)
序号

编码及对应的类别名称
一级类 二级类

合计

建设后面积(亩)

合计
占总面积
的比例

盖板跨度
ΔL

盖板长
度Ｌ

盖板宽
度B

盖板板厚b 涵台高度H 涵台底宽Ｌ＇
盖板路
面高程

沟底高
程

田面高程
所在道路
宽度

（m） （m） （m） （m） （m） （m） （m） （m） （m） （m）

涵洞01（新建） 1.2 2 3.6 0.25 1.35 0.8 2.35 0.55 1.85 排水沟01 3
涵洞02（新建） 1.2 2 3.6 0.25 1.35 0.8 2.5 0.7 2 排水沟01 3
涵洞03（新建） 2.6 3.3 7.1 0.3 2.2 2.62 2.4 -0.1 1.9 排水沟03 6.5
涵洞04（改建） 2.6 3.3 3.6 0.3 2.2 2.62 2.55 0.05 2.05 排水沟03 3

所在河道名
称名称

涵洞编号

长度
灌溉面

积
排水面

积
灌溉流
量

排水流量
流速

（m/s)
二次运距 单侧放水口

(m) （亩） （亩） （m
3
/s） （m

3
/s） （m/s） 首(m) 尾(m)

渠宽
b(m)

渠深
h(m)

渠墙厚
(m)

(m) (个)

灌排渠01（改建） 406 45 60 0.0053 0.0699 0.58 1.49 0.57 0.5 0.64 0.22 200 16
灌排渠02（改建） 353 36 51 0.0042 0.0594 0.50 1.88 1.09 0.5 0.64 0.22 14
灌排渠03（改建） 141 35 50 0.0041 0.0583 0.49 1.65 0.68 0.5 0.64 0.22 50 6
灌排渠04（改建） 362 45 60 0.0053 0.0699 0.58 3.85 2.82 0.5 0.64 0.22 14
灌排渠05（改建） 214 40 55 0.0047 0.0641 0.53 3.82 2.8 0.5 0.64 0.22 9
灌排渠06（改建） 701 35 50 0.0041 0.0583 0.49 3.59 2.75 0.5 0.64 0.22 28
灌排渠07（改建） 99 30 40 0.0035 0.0466 0.39 2.21 1.9 0.5 0.64 0.22 4
灌排渠08（改建） 310 30 45 0.0035 0.0524 0.44 2.21 1.65 0.5 0.64 0.22 12
灌排渠09（改建） 484 73 88 0.0085 0.1025 0.85 1.63 1.2 0.5 0.64 0.22 19

合计 3070 369 499 123

田面高程 断面要素
渠道名称

沟首 沟尾 沟首 沟尾 沟顶宽b 沟深h

(m) （亩） (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
669 669 669 282 2.1 1.4 0.8 0.1 1.5 1.3 C20埋石砼+浆砌石挡墙 0 30

402 402 402 235 2.27 1.9 0.97 0.6 1.5 1.3 C20埋石砼+浆砌石挡墙 402 30

772 772 772 937 1.98 1 -0.02 -1 3 2 C20埋石砼+浆砌石挡墙 772 30

345 345 345 339 1.95 1.5 0.55 0.1 2.54 2 C20埋石砼+浆砌石挡墙 0 30

2188 2188 2188 1793.06 1174 120

田面高程 沟底高程 断面要素

排水沟01（加固）

排水沟02（加固）

总长度 总长度
分段长度 排水面积

排水沟03（加固）

排水沟04（加固）

合计

施工临时便道
断面结构

围堰长度
沟道名称

起始 终止
桩号 桩号

田间道
1#(改建) 309 是 改建 309 0+000 0+309 3 1 4

田间道
2#(改建) 409 是 改建 409 0+000 0+409 3 1 4

田间道
3#(改建) 724 是 改建 724 0+000 0+724 5

合计 1442 1442 2 8

分段长度
（m）

路面宽
（m）

错车道
（个）

下田坡道
（个）

道路编号
长度
（m）

路基是否
原有

建设性质
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泵站01（新霆）平面目 1:50 

泵站名称

泵站01（新建）

灌溉面积
（亩）

90.00 

灌水率
qs 

0. 0001040

泵站流昼
(m3 / s)

0. 0134

泵站流话
3 / (m / h)

48. 26

泵站特性表

气芞：严 I可了(5：水
位1准区贮气厂）

田面

1枯 7:(｛:／I程 常水
位

高
程(m)

2.00 

水泵所需
扬程(m)

4. 41

泵型选择

TSl 00-90J-I 60 

水泵型号
转速

r／秒

1450 

流量

m3/h 

扬程H

m 

8.0 

配用电机功率

KW 

80出水管

IS 100-901-160 50.0 2 2 

入
－
l

女旦
—

100进水管
m 

25 

m 

10 

说明：
l、图中单位除高程以m计外，其余以mm计，日面高程和泵房内底板采用相对高程：

2、内、外墙水泥砂浆采用分层粉刷，总厚度18mm,第一层12mm采用现拌抹灰砂浆(1:3) M30(42.5)（机制砂4.75mm稠度5o"'70mm),

第二层6mm采用现拌抹灰砂浆（1:2.5) M40(42. 5)（机制砂4. 75mm稠度5o"'70mm):

趴屋面采用密实性C20砱并做851防水涂料二度，檐沟及屋面还应注意找坡以利排水，

雨水斗及落水管均采月铸铁件，雨蓬底刷白色并粉谪水线；

4、门采用不锈钢防盗1,] （含门锁，闭门器），窗采用铝合金推拉窗；

5、本结构为砖混结构，M7.5水泥砂浆砌筑，机砖墙厚240;

6、钢筋保护层厚度：梁、柱25mm,板15mm．未注明砱标号为C25，钢筋轮按规范要求施工；

7、本次泵站低庄线路架设距离按0.3km考虑，采用380V低压线路架设，电线杆高10m，平均25m架设1根； 

8、泵站位置详见；规划图和平面布置图。

福州耕美生态农业发展有限公司
定
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附加涵洞04（新建）

涵洞04结构图(1/2)

涵洞04结构图(2/2)
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石狮市防汛应急物资仓库

连江禅寺

财神行院 宝灵殿

金苹果幼儿园

白鹤堂

山穗米业
石狮湿地公园

石狮湿地公园

石狮市福特公司

石狮市富华纺织发展有限公司

村民委员会

石狮市康海五金厂

水头老人会洪尾分会

洪尾头海鲜楼

利豪五金厂

石狮湿地公园

中交二航局新建福厦铁路6标2号钢筋加工场

石狮北(石湖港）

国家水禽基因库研究所

种子实验场

水乡集市

石狮市玉湖食品有限公司

锦江功德堂

国家水禽基因库研究所

国家水禽基因库研究所
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说明：

1、本图为3m田间道，水泥道路色彩压花，尺寸以mm计；

2、道路标根据现状标高进行设计，道路完成面的标高要比现有标高高出200mm;

3、下田道为水泥混凝土路面厚以轻交通量试算确定，设计混凝土强度为C25；

4、路基综合回弹模量EO值不小于35Mpa；

5、先将原有道路表面杂草杂物表清出，将路床进行平整夯实 ，再铺石渣路基和碎石路基,最上浇筑C25砼路

面；路面高出田面≥300mm；

6、石渣垫层最大料径不大于150mm，石渣垫层混合料空隙率 ≤18%，粒径大于40mm的石块含量大于30%，并

且需要有较好的连续不间断的级配，石渣料含泥量不得大于15%；

7、浆砌块石挡墙基础需下挖至硬基再行垒砌块石基础，块石的各项参数详见田坎挡墙的相关要求；

8、浆砌块石挡墙露出田面高度＞1.2需设大放脚，1≤挡墙高度≤1.2m直接放坡到基础底；

9、路面起拱，横向坡度2%，有助路面排水；

10、路面伸缩缝、胀缝见单体图(砼路面缩缝、胀缝示意图)；

11、两边各留500mm工作面，按1：0.3放坡，工作完成后用土方回填夯实；

12、图中未详之处按国家现行规范进行施工；

13、现场如遇特殊地形可作适当调整。

由
 A

ut
od

es
k 
教
育

版
产
品
制
作

由 Autodesk 教育版产品制作
由

 A
utodesk 教

育
版
产
品
制
作

由 Autodesk 教育版产品制作



由
 A

ut
od

es
k 
教
育

版
产
品
制
作

由 Autodesk 教育版产品制作
由

 A
utodesk 教

育
版
产
品
制
作

由 Autodesk 教育版产品制作



由
 A

ut
od

es
k 
教
育

版
产
品
制
作

由 Autodesk 教育版产品制作
由

 A
utodesk 教

育
版
产
品
制
作

由 Autodesk 教育版产品制作



由
 A

ut
od

es
k 
教
育

版
产
品
制
作

由 Autodesk 教育版产品制作
由

 A
utodesk 教

育
版
产
品
制
作

由 Autodesk 教育版产品制作



莲
 锦

 
路
（
G2
28
）

沿 海
 大

 通
 道

沿 海 大
 通 道

沿 海 大
 通 道

沿 海
 大

 通
 道

沿 海
 大 通

 道

沿 海
 大

 通
 道

沿 海
 大

 通
 道

沿 海
 大

 通
 道

沿 海
 大

 通
 道

蚶
 江

 大
 道

（
Y039）

蚶
 江

 大
 道

（
Y039）

沿 海 大 通 道

沿 海
 大

 通
 道

沿 海
 大

 通
 道

沿 海
 大

 通
 道

蚶
 江

 大
 道

（
Y039）

福
  厦

  
铁
  路

(建
)

濠

江

路

濠

江

路

莲

锦

路
G
2
2
8

莲

锦

路

G

2

2
8

莲

锦

路
G

2
2

8

莲
 锦

 
路
（
G2
28
）

沿 海
 大

 通
 道

沿 海 大
 通 道

沿 海 大
 通 道

沿 海
 大

 通
 道

沿 海
 大 通

 道

沿 海
 大

 通
 道

沿 海
 大

 通
 道

沿 海
 大

 通
 道

沿 海
 大

 通
 道

蚶
 江

 大
 道

（
Y039）

蚶
 江

 大
 道

（
Y039）

沿 海 大 通 道

沿 海
 大

 通
 道

沿 海
 大

 通
 道

沿 海
 大

 通
 道

蚶
 江

 大
 道

（
Y039）

福
  厦

  
铁
  路

(建
)

濠

江

路

濠

江

路

莲

锦

路
G
2
2
8

莲

锦

路

G

2

2
8

莲

锦

路
G

2
2

8

沿 海
 大 通

 道

沿 海
 大 通

 道

HK186
13.00

HK189
11.89

HK320
13.10

HK350
12.47

HK185
12.68

HK187
12.84

HK188
12.45

HK190

13.23

LD011

5.323

LD012

5.304

LD013

5.578

LD170
4.849

LD169
4.522

LD168
4.581

LD134
5.480

LD127
6.959

LD126

6.939

LD108
6.878

LD102

5.778

LD109
7.228

LD117

10.142LD129
9.632LD128

8.096

LD118

9.635

LD120

9.087

LD142

9.598

LD166

9.567

LD143

10.810

LD141

9.769

LD140

10.512

LD139
9.204

LD138

7.790

LD137
6.600

LD136

6.252

LD135

5.867

LD176
7.363

LD175

7.056

LD174
7.606

LD173
7.523

LD172

7.314

LD177

9.028

LD178
11.356

LD179
11.466

LD187
11.411

LD180

11.546

LD181
12.628

LD030
4.333

LD031

4.742

LD032
5.131

LD034
4.542

LD033
5.442

LD035

4.259

LD036

4.022

LD037

7.054

LD038

8.020

LD039

6.397

LD040
5.713

LD041

5.508

LD042

4.970

LD043

4.152

LD044
4.057

LD045
4.065

LD046
4.039

LD047

4.285

LD110
7.345

LD111
7.668

LD112

7.135

LD106
4.173

LD107
4.173

LD200
4.729

LD201

5.377

LD113
8.424

LD114
9.254

LD115

9.559

LD116

9.907

LD119
9.136

LD121
7.965

LD122
6.925

LD123

5.543

LD155

11.331

LD156
8.878

LD158

5.252

LD159

6.799

LD160
7.525

LD161

7.406

LD162
7.797

LD163

8.514
LD164
8.345

LD165
8.816

LD125
8.644

LD124
7.762

LD009

LD010
5.299

LD048
4.102

LD049

4.000

LD050
4.164

LD052
4.465

LD053

4.342

LD054
4.362

LD101

5.559

LD100
4.272

LD098

4.538

LD099
4.309

LD097
4.307

LD096
4.201

LD133
4.407

LD132
4.808 LD131

4.819

LD130
5.615

LD103
4.529

LD104

4.236

LD105
4.236

SB091
6.34

JT017

9.29

ST003

15.64

ST009

16.24

ST011
14.96

ST013
12.32

ST015
7.26

ST019

7.86

ST023
7.34

ST028
11.97

ST071

10.31

莲埭学校

莲西卫生室

威灵殿

林氏祠堂

龙津寺

莲西村委会

石狮市防汛应急物资仓库

连江禅寺

财神行院 宝灵殿

金苹果幼儿园

白鹤堂

山穗米业
石狮湿地公园

石狮湿地公园

石狮市福特公司

石狮市富华纺织发展有限公司

村民委员会

石狮市康海五金厂

水头老人会洪尾分会

洪尾头海鲜楼

利豪五金厂

石狮湿地公园

中交二航局新建福厦铁路6标2号钢筋加工场

石狮北(石湖港）

国家水禽基因库研究所

种子实验场

水乡集市

石狮市玉湖食品有限公司

锦江功德堂

国家水禽基因库研究所

国家水禽基因库研究所

国家水禽基因库研究所

国家水禽基因库研究所

水乡集市

种子实验场

莲埭村

莲埭村

莲埭村

莲西村

莲西村

莲西村

莲西村

莲东村

莲东村

莲东村

莲东村

莲东村

洋井村

水头村

水头村

水头村

水头村

水头村

水头村

水头村

水头村

水头村

石狮市富华纺织发展有限公司

莲东村剧台

HK186
13.00

HK189
11.89

HK320
13.10

HK350
12.47

HK185
12.68

HK187
12.84

HK188
12.45

HK190

13.23

LD011

5.323

LD012

5.304

LD013

5.578

LD170
4.849

LD169
4.522

LD168
4.581

LD134
5.480

LD127
6.959

LD126

6.939

LD108
6.878

LD102

5.778

LD109
7.228

LD117

10.142LD129
9.632LD128

8.096

LD118

9.635

LD120

9.087

LD142

9.598

LD166

9.567

LD143

10.810

LD141

9.769

LD140

10.512

LD139
9.204

LD138

7.790

LD137
6.600

LD136

6.252

LD135

5.867

LD176
7.363

LD175

7.056

LD174
7.606

LD173
7.523

LD172

7.314

LD177

9.028

LD178
11.356

LD179
11.466

LD187
11.411

LD180

11.546

LD181
12.628

LD030
4.333

LD031

4.742

LD032
5.131

LD034
4.542

LD033
5.442

LD035

4.259

LD036

4.022

LD037

7.054

LD038

8.020

LD039

6.397

LD040
5.713

LD041

5.508

LD042

4.970

LD043

4.152

LD044
4.057

LD045
4.065

LD046
4.039

LD047

4.285

LD110
7.345

LD111
7.668

LD112

7.135

LD106
4.173

LD107
4.173

LD200
4.729

LD201

5.377

LD113
8.424

LD114
9.254

LD115

9.559

LD116

9.907

LD119
9.136

LD121
7.965

LD122
6.925

LD123

5.543

LD155

11.331

LD156
8.878

LD158

5.252

LD159

6.799

LD160
7.525

LD161

7.406

LD162
7.797

LD163

8.514
LD164
8.345

LD165
8.816

LD125
8.644

LD124
7.762

LD009

LD010
5.299

LD048
4.102

LD049

4.000

LD050
4.164

LD052
4.465

LD053

4.342

LD054
4.362

LD101

5.559

LD100
4.272

LD098

4.538

LD099
4.309

LD097
4.307

LD096
4.201

LD133
4.407

LD132
4.808 LD131

4.819

LD130
5.615

LD103
4.529

LD104

4.236

LD105
4.236

SB091
6.34

JT017

9.29

ST003

15.64

ST009

16.24

ST011
14.96

ST013
12.32

ST015
7.26

ST019

7.86

ST023
7.34

ST028
11.97

ST071

10.31

莲埭学校

莲西卫生室

威灵殿

林氏祠堂

龙津寺

莲西村委会

石狮市防汛应急物资仓库

连江禅寺

财神行院 宝灵殿

金苹果幼儿园

白鹤堂

山穗米业
石狮湿地公园

石狮湿地公园

石狮市福特公司

石狮市富华纺织发展有限公司

村民委员会

石狮市康海五金厂

水头老人会洪尾分会

洪尾头海鲜楼

利豪五金厂

石狮湿地公园

中交二航局新建福厦铁路6标2号钢筋加工场

石狮北(石湖港）

国家水禽基因库研究所

种子实验场

水乡集市

石狮市玉湖食品有限公司

锦江功德堂

国家水禽基因库研究所

国家水禽基因库研究所

国家水禽基因库研究所

国家水禽基因库研究所

水乡集市

种子实验场

莲埭村

莲埭村

莲埭村

莲西村

莲西村

莲西村

莲西村

莲东村

莲东村

莲东村

莲东村

莲东村

洋井村

水头村

水头村

水头村

水头村

水头村

水头村

水头村

水头村

水头村

石狮市富华纺织发展有限公司

莲东村剧台

由
 A

ut
od

es
k 
教
育

版
产
品
制
作

由 Autodesk 教育版产品制作
由

 A
utodesk 教

育
版
产
品
制
作

由 Autodesk 教育版产品制作



由
 A

ut
od

es
k 
教
育

版
产
品
制
作

由 Autodesk 教育版产品制作
由

 A
utodesk 教

育
版
产
品
制
作

由 Autodesk 教育版产品制作



由
 A

ut
od

es
k 
教
育

版
产
品
制
作

由 Autodesk 教育版产品制作
由

 A
utodesk 教

育
版
产
品
制
作

由 Autodesk 教育版产品制作



由
 A

ut
od

es
k 
教
育

版
产
品
制
作

由 Autodesk 教育版产品制作
由

 A
utodesk 教

育
版
产
品
制
作

由 Autodesk 教育版产品制作



由
 A

ut
od

es
k 
教
育

版
产
品
制
作

由 Autodesk 教育版产品制作
由

 A
utodesk 教

育
版
产
品
制
作

由 Autodesk 教育版产品制作



由
 A

ut
od

es
k 
教
育

版
产
品
制
作

由 Autodesk 教育版产品制作
由

 A
utodesk 教

育
版
产
品
制
作

由 Autodesk 教育版产品制作



由
 A

ut
od

es
k 
教
育

版
产
品
制
作

由 Autodesk 教育版产品制作
由

 A
utodesk 教

育
版
产
品
制
作

由 Autodesk 教育版产品制作



莲
 锦

 
路
（
G2
28
）

沿 海
 大

 通
 道

沿 海 大
 通 道

沿 海 大
 通 道

沿 海
 大

 通
 道

沿 海
 大 通

 道

沿 海
 大

 通
 道

沿 海
 大

 通
 道

沿 海
 大

 通
 道

沿 海
 大

 通
 道

蚶
 江

 大
 道

（
Y039）

蚶
 江

 大
 道

（
Y039）

沿 海 大 通 道

沿 海
 大

 通
 道

沿 海
 大

 通
 道

沿 海
 大

 通
 道

蚶
 江

 大
 道

（
Y039）

福
  厦

  
铁
  路

(建
)

濠

江

路

濠

江

路

莲

锦

路
G
2
2
8

莲

锦

路

G

2

2
8

莲

锦

路
G

2
2

8

莲
 锦

 
路
（
G2
28
）

沿 海
 大

 通
 道

沿 海 大
 通 道

沿 海 大
 通 道

沿 海
 大

 通
 道

沿 海
 大 通

 道

沿 海
 大

 通
 道

沿 海
 大

 通
 道

沿 海
 大

 通
 道

沿 海
 大

 通
 道

蚶
 江

 大
 道

（
Y039）

蚶
 江

 大
 道

（
Y039）

沿 海 大 通 道

沿 海
 大

 通
 道

沿 海
 大

 通
 道

沿 海
 大

 通
 道

蚶
 江

 大
 道

（
Y039）

福
  厦

  
铁
  路

(建
)

濠

江

路

濠

江

路

莲

锦

路
G
2
2
8

莲

锦

路

G

2

2
8

莲

锦

路
G

2
2

8

沿 海
 大 通

 道

沿 海
 大 通

 道

HK186
13.00

HK189
11.89

HK320
13.10

HK350
12.47

HK185
12.68

HK187
12.84

HK188
12.45

HK190

13.23

LD011

5.323

LD012

5.304

LD013

5.578

LD170
4.849

LD169
4.522

LD168
4.581

LD134
5.480

LD127
6.959

LD126

6.939

LD108
6.878

LD102

5.778

LD109
7.228

LD117

10.142LD129
9.632LD128

8.096

LD118

9.635

LD120

9.087

LD142

9.598

LD166

9.567

LD143

10.810

LD141

9.769

LD140

10.512

LD139
9.204

LD138

7.790

LD137
6.600

LD136

6.252

LD135

5.867

LD176
7.363

LD175

7.056

LD174
7.606

LD173
7.523

LD172

7.314

LD177

9.028

LD178
11.356

LD179
11.466

LD187
11.411

LD180

11.546

LD181
12.628

LD030
4.333

LD031

4.742

LD032
5.131

LD034
4.542

LD033
5.442

LD035

4.259

LD036

4.022

LD037

7.054

LD038

8.020

LD039

6.397

LD040
5.713

LD041

5.508

LD042

4.970

LD043

4.152

LD044
4.057

LD045
4.065

LD046
4.039

LD047

4.285

LD110
7.345

LD111
7.668

LD112

7.135

LD106
4.173

LD107
4.173

LD200
4.729

LD201

5.377

LD113
8.424

LD114
9.254

LD115

9.559

LD116

9.907

LD119
9.136

LD121
7.965

LD122
6.925

LD123

5.543

LD155

11.331

LD156
8.878

LD158

5.252

LD159

6.799

LD160
7.525

LD161

7.406

LD162
7.797

LD163

8.514
LD164
8.345

LD165
8.816

LD125
8.644

LD124
7.762

LD009

LD010
5.299

LD048
4.102

LD049

4.000

LD050
4.164

LD052
4.465

LD053

4.342

LD054
4.362

LD101

5.559

LD100
4.272

LD098

4.538

LD099
4.309

LD097
4.307

LD096
4.201

LD133
4.407

LD132
4.808 LD131

4.819

LD130
5.615

LD103
4.529

LD104

4.236

LD105
4.236

SB091
6.34

JT017

9.29

ST003

15.64

ST009

16.24

ST011
14.96

ST013
12.32

ST015
7.26

ST019

7.86

ST023
7.34

ST028
11.97

ST071

10.31

莲埭学校

莲西卫生室

威灵殿

林氏祠堂

龙津寺

莲西村委会

石狮市防汛应急物资仓库

连江禅寺

财神行院 宝灵殿

金苹果幼儿园

白鹤堂

山穗米业
石狮湿地公园

石狮湿地公园

石狮市福特公司

石狮市富华纺织发展有限公司

村民委员会

石狮市康海五金厂

水头老人会洪尾分会

洪尾头海鲜楼

利豪五金厂

石狮湿地公园

中交二航局新建福厦铁路6标2号钢筋加工场

石狮北(石湖港）

国家水禽基因库研究所

种子实验场

水乡集市

石狮市玉湖食品有限公司

锦江功德堂

国家水禽基因库研究所

国家水禽基因库研究所

国家水禽基因库研究所

国家水禽基因库研究所

水乡集市

种子实验场

莲埭村

莲埭村

莲埭村

莲西村

莲西村

莲西村

莲西村

莲东村

莲东村

莲东村

莲东村

莲东村

洋井村

水头村

水头村

水头村

水头村

水头村

水头村

水头村

水头村

水头村

石狮市富华纺织发展有限公司

莲东村剧台

HK186
13.00

HK189
11.89

HK320
13.10

HK350
12.47

HK185
12.68

HK187
12.84

HK188
12.45

HK190

13.23

LD011

5.323

LD012

5.304

LD013

5.578

LD170
4.849

LD169
4.522

LD168
4.581

LD134
5.480

LD127
6.959

LD126

6.939

LD108
6.878

LD102

5.778

LD109
7.228

LD117

10.142LD129
9.632LD128

8.096

LD118

9.635

LD120

9.087

LD142

9.598

LD166

9.567

LD143

10.810

LD141

9.769

LD140

10.512

LD139
9.204

LD138

7.790

LD137
6.600

LD136

6.252

LD135

5.867

LD176
7.363

LD175

7.056

LD174
7.606

LD173
7.523

LD172

7.314

LD177

9.028

LD178
11.356

LD179
11.466

LD187
11.411

LD180

11.546

LD181
12.628

LD030
4.333

LD031

4.742

LD032
5.131

LD034
4.542

LD033
5.442

LD035

4.259

LD036

4.022

LD037

7.054

LD038

8.020

LD039

6.397

LD040
5.713

LD041

5.508

LD042

4.970

LD043

4.152

LD044
4.057

LD045
4.065

LD046
4.039

LD047

4.285

LD110
7.345

LD111
7.668

LD112

7.135

LD106
4.173

LD107
4.173

LD200
4.729

LD201

5.377

LD113
8.424

LD114
9.254

LD115

9.559

LD116

9.907

LD119
9.136

LD121
7.965

LD122
6.925

LD123

5.543

LD155

11.331

LD156
8.878

LD158

5.252

LD159

6.799

LD160
7.525

LD161

7.406

LD162
7.797

LD163

8.514
LD164
8.345

LD165
8.816

LD125
8.644

LD124
7.762

LD009

LD010
5.299

LD048
4.102

LD049

4.000

LD050
4.164

LD052
4.465

LD053

4.342

LD054
4.362

LD101

5.559

LD100
4.272

LD098

4.538

LD099
4.309

LD097
4.307

LD096
4.201

LD133
4.407

LD132
4.808 LD131

4.819

LD130
5.615

LD103
4.529

LD104

4.236

LD105
4.236

SB091
6.34

JT017

9.29

ST003

15.64

ST009

16.24

ST011
14.96

ST013
12.32

ST015
7.26

ST019

7.86

ST023
7.34

ST028
11.97

ST071

10.31

莲埭学校

莲西卫生室

威灵殿

林氏祠堂

龙津寺

莲西村委会

石狮市防汛应急物资仓库

连江禅寺

财神行院 宝灵殿

金苹果幼儿园

白鹤堂

山穗米业
石狮湿地公园

石狮湿地公园

石狮市福特公司

石狮市富华纺织发展有限公司

村民委员会

石狮市康海五金厂

水头老人会洪尾分会

洪尾头海鲜楼

利豪五金厂

石狮湿地公园

中交二航局新建福厦铁路6标2号钢筋加工场

石狮北(石湖港）

国家水禽基因库研究所

种子实验场

水乡集市

石狮市玉湖食品有限公司

锦江功德堂

国家水禽基因库研究所

国家水禽基因库研究所

国家水禽基因库研究所

国家水禽基因库研究所

水乡集市

种子实验场

莲埭村

莲埭村

莲埭村

莲西村

莲西村

莲西村

莲西村

莲东村

莲东村

莲东村

莲东村

莲东村

洋井村

水头村

水头村

水头村

水头村

水头村

水头村

水头村

水头村

水头村

石狮市富华纺织发展有限公司

莲东村剧台

附加涵洞04（新建）

由
 A

ut
od

es
k 
教
育

版
产
品
制
作

由 Autodesk 教育版产品制作
由

 A
utodesk 教

育
版
产
品
制
作

由 Autodesk 教育版产品制作



由
 A

ut
od

es
k 
教
育

版
产
品
制
作

由 Autodesk 教育版产品制作
由

 A
utodesk 教

育
版
产
品
制
作

由 Autodesk 教育版产品制作



由
 A

ut
od

es
k 
教
育

版
产
品
制
作

由 Autodesk 教育版产品制作
由

 A
utodesk 教

育
版
产
品
制
作

由 Autodesk 教育版产品制作



由
 A

ut
od

es
k 
教
育

版
产
品
制
作

由 Autodesk 教育版产品制作
由

 A
utodesk 教

育
版
产
品
制
作

由 Autodesk 教育版产品制作


