

南安市官桥智能化食品加工配送一体化项目防护绿地（南安市官桥智能化食品加工配送一体化项目南侧边坡水毁安全防护工程）
补充通知（一）

各投标人：

南安市官桥智能化食品加工配送一体化项目防护绿地（南安市官桥智能化食品加工配送一体化项目南侧边坡水毁安全防护工程）（招标编号：南建标[2025]082号），现补充通知修改如下：

一、补充修改：

1. 本项目招标控制价文件随本通知重新上传，具体详见附件“招标控制价（重新发布）以此份为准”，请投标人自行下载查阅。

2. 招标文件第2章第1节第40项（五）及第4章第3节第28条款中的关于执行“《泉州市人民政府关于印发泉州市建筑废土沙石运输管理规定的通知》（泉政文[2011]312号）”文件删除。

3. 招标文件第3章第1节评标办法和标准数据表第10项内容修改为：

项号	条款号	条款名称	编列内容
10	7.1.4	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相应材料、设备的单价	具体详见招标控制价预算书的人工、材料设备、机械汇总表： 序号：材料1-8、12、27-30、92-96

二、关于投标人提问的回答及修改：

问题1. 控制价表5分部分项工程量清单与计价表第一页2挖一般石方(1)岩石类别:爆破石方 松石

问：该项特征及控制价单价分析只有爆破石方，未包括爆破后挖、运、堆置。请问爆破后场地如何进行下一步处置？

回复：定额已计算爆破后的石方装车，土石方外运暂不考虑计算，实际不同时按实结算。特征描述更正为：(1)岩石类别:爆破石方 松石；(2)装车。具体详见附件“招标控制价（重新发布）以此份为准”。

问题2. 建筑工程清单编制说明第三页，1. 土石方工程：沟槽、基坑开挖考虑人机配合；其他考虑机械施工；应业主要求，土石方外运暂不考虑计算，实际不同时按实结算。土方堆置已在综合单价中考虑。其中外运未考虑计算与土方堆置含在综合单价中，两者有矛盾，请补充明确。

回复：删除土方堆置已在综合单价中考虑。具体详见附件“招标控制价（重新发布）以此份为准”。

问题 3. 建筑工程清单编制说明第三页，5. 便道及便桥：按设计图纸方案计算，结算时按实调整。

问：请问施工便道计入在哪项清单中？

回复：此处更正为：5. 便道及便桥：施工便道、便桥已包含在安全文明施工费内，不再另行计算。具体详见附件“招标控制价（重新发布）以此份为准”。

三、原招标文件内容若与本补充通知文件有矛盾之处的，以本补充通知文件为准。本补充通知文件作为招标文件的组成部分，原招标文件中有相同或相似内容做同样修改，并以本补充通知文件内容为准。投标人应在开标前随时登录发布本项目招标公告的相关网站查看本项目招标的相关信息，若因投标人的疏忽而未及时发现本项目招标的相关信息的，后果自负。

招标人：南安市能源工贸投资发展集团有限公司

招标代理机构：泉州中佳项目管理有限公司

2025 年 09 月 08 日

