

德化县水尾公园补充通知

各投标人：

德化县水尾公园(招标编号：德建招字[2026]001号)，现发布修改补充通知如下：

一、招标文件第4章第3节专用合同条款中的“2.5 资金来源证明及支付担保：发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。发包人提供支付担保的形式： / 。”**修改为**“2.5 资金来源证明及支付担保：发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用合同条款执行。发包人提供支付担保的形式：可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式。”

二、招标文件第4章第3节专用合同条款中的“11.1 市场价格波动引起的调整：第3种方式：(1)主要材料和设备的调差范围(品种)和基准价格见招标控制价中《主要材料和设备项目与价格表》，其中水泥、钢筋、商品混凝土、电线、电缆参与价差调整。”**修改为**“(1)主要材料和设备的调差范围(品种)和基准价格见招标控制价中《主要材料和设备项目与价格表》。”

本补充通知作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力；本补充通知内容若与招标文件内容有不一致之处，以本补充通知内容为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。

招 标 人：德化县城投建设有限公司

招标代理机构：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司

2026年02月25日

