

开标记录表

招标项目编号：晋建施招20240528025

招标项目名称：晋江市实验中学扩建项目（一期）施工

金额单位：万元

标段(包)名称		晋江市实验中学扩建项目（一期）施工										标段(包)号		1						
开标地点		第二开标室										开标时间		2024-07-11 09:00:00						
行政监督人员												开标主持人								
招标控制价(B):201718407元																				
签到序号	组织机构代码/统一社会信用代码	投标单位	信用分年度/季度	信用分类/信用得分	本招标项目中的信用排序	签到时间	文件接收时间	解密状态	解密时间	投标保证金	组织机构代码	社会统一信用代码	投标报价	项目负责人姓名	项目负责人建造师注册证书号	质量目标	工期	签字	备注	
1	913500001581431832	福建建工集团有限责任公司	2024/第二季度	房建/100	1	2024-07-11 08:00:38	2024-07-10 17:25:45	解密成功	2024-07-11 09:02:13	0	913500001581431832	913500001581431832	18,154.6567	刘钜椿	闽1352010201004614	必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准；其中4#教学楼采用装配式建筑，装配式建筑须按现行最新的装配式建筑认定相关规定通过建设行政主管部门的装配式建筑认定	总工期为450日历天，定额工期562日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）日历天（其中各关键节点的工期要求为/）			
2	913505817490924021	泉发建设股份有限公司	2024/第二季度	房建/83.12	2	2024-07-11 08:01:24	2024-07-10 20:48:03	解密成功	2024-07-11 09:06:11	0	913505817490924021	913505817490924021	18,156.6738	吴福顺	闽1352012201207097	必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准；其中4#教学楼采用装配式建筑，装配式建筑须按现行最新的装配式建筑认定相关规定通过建设行政主管部门的装配式建筑认定	450日历天，定额工期562日历天（其中各关键节点的工期要求为/）			


开标记录表

招标项目编号：晋建施招20240528025

招标项目名称：晋江市实验中学扩建项目（一期）施工

金额单位：万元

3	91350500156100411E	福建省五建建设集团有限公司	2024/第二季度	房建/100	1	2024-07-11 08:02:32	2024-07-10 18:38:56	解密成功	2024-07-11 09:02:44	0	91350500156100411E	91350500156100411E	18,346.2891	张志清	闽1352011201105503	必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准；其中4#教学楼采用装配式建筑，装配式建筑须按现行最新的装配式建筑认定相关规定通过建设行政主管部门的装配式建筑认定	总工期为 450 个日历天，定额工期 562 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）日历天（其中各关键节点的工期要求为/）
4	91350500743839528L	中建远南集团有限公司	2024/第二季度	房建/97	1	2024-07-11 08:08:43	2024-07-10 09:35:36	解密成功	2024-07-11 09:02:59	0	91350500743839528L	91350500743839528L	18,281.7392	陈建江	闽1352014201512039	必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准；其中4#教学楼采用装配式建筑，装配式建筑须按现行最新的装配式建筑认定相关规定通过建设行政主管部门的装配式建筑认定	总工期为 450 个日历天，定额工期 562 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）日历天（其中各关键节点的工期要求为/）
5	91350681156620548Q	福建省泮澄建设集团有限公司	2024/第二季度	房建/97.51	1	2024-07-11 08:16:04	2024-07-11 08:15:27	解密成功	2024-07-11 09:05:23	0	91350681156620548Q	91350681156620548Q	18,410.839	蓝亚珍	闽1442011201118209	必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准；其中4#教学楼采用装配式建筑，装配式建筑须按现行最新的装配式建筑认定相关规定通过建设行政主管部门的装配式建筑认定	总工期为 450 个日历天，定额工期 562 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）日历天（其中各关键节点的工期要求为/）



开标记录表

招标项目编号：晋建施招20240528025

招标项目名称：晋江市实验中学扩建项目（一期）施工

金额单位：万元

6	91440000214401707F	中国建筑第四工程局有限公司	2024/第二季度	房建/97.54	1	2024-07-11 08:19:36	2024-07-10 20:10:51	解密成功	2024-07-11 09:04:29	电子保函	91440000214401707F	91440000214401707F	18,156.6738	魏龙榕	粤1442014201527871	必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准；其中4#教学楼采用装配式建筑，装配式建筑须按现行最新的装配式建筑认定相关规定通过建设行政主管部门的装配式建筑认定	450日历天（其中各关键节点的工期要求为/）		
7	91350400MA31F5R00F	福建晟海建工有限公司	2024/第二季度	房建/80.33	1	2024-07-11 08:26:22	2024-07-10 15:52:47	解密成功	2024-07-11 09:00:57	电子保函	91350400MA31F5R00F	91350400MA31F5R00F	18,155.2621	许志强	闽1352020202203976	必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准；其中4#教学楼采用装配式建筑，装配式建筑须按现行最新的装配式建筑认定相关规定通过建设行政主管部门的装配式建筑认定	450个日历天，定额工期562个日历天（其中各关键节点的工期要求为（如果有）/）		
8	91350200MA32YB093U	隆恩建设工程有限公司	2024/第二季度	房建/91.97		2024-07-11 08:30:04	2024-07-10 15:09:43	解密成功	2024-07-11 09:01:35	0	91350200MA32YB093U	91350200MA32YB093U	18,154.8583	彭阿云	闽1352019202002259	必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准；其中4#教学楼采用装配式建筑，装配式建筑须按现行最新的装配式建筑认定相关规定通过建设行政主管部门的装配式建筑认定	450日历天，定额工期562个日历天（其中各关键节点的工期要求为/）		

开标记录表

招标项目编号：晋建施招20240528025

招标项目名称：晋江市实验中学扩建项目（一期）施工

金额单位：万元

9	913503007890132388	福建巨岸建设工程有限公司	2024/第二季度	房建/95.69	1	2024-07-11 08:30:44	2024-07-10 17:48:49	解密成功	2024-07-11 09:03:30	0	913503007890132388	913503007890132388	18,332.1688	王建明	闽1352017201822991	必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准；其中4#教学楼采用装配式建筑，装配式建筑须按现行最新的装配式建筑认定相关规定通过建设行政主管部门的装配式建筑认定	为450日历天，定额工期562个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）日历天（其中各关键节点的工期要求为（如果有））
10	91350105154381424A	中建海峡建设发展有限公司	2024/第二季度	房建/100	1	2024-07-11 08:31:24	2024-07-10 21:35:13	解密成功	2024-07-11 09:07:54		91350105154381424A	91350105154381424A	18,338.2098	谢天良	闽1352019202002951	必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准；其中4#教学楼采用装配式建筑，装配式建筑须按现行最新的装配式建筑认定相关规定通过建设行政主管部门的装配式建筑认定	450日历天（其中各关键节点的工期要求为/。）

