




目  录
德化县城区紫洋工业园至政永高速德化东互通市政道路提级改造项目—施工图设计

序号 名称 图号 页数 图幅 备注 序号 名称 图号 页数 图幅 备注

1 第三册：给排水工程  第一分册：给水工程 33

2 给水工程施工图设计说明 DH-SS-GS-00 6 A3 34

3 给水管总体布置图 DH-SS-GS-01 1 A3 35

4 管线标准横断面图 DH-SS-GS-02 3 A3 36

5 给水工程数量表 DH-SS-GS-03 2 A3 37

6 给水平面布置图 DH-SS-GS-04 8 A3 38

7 给水管道纵断面图 DH-SS-GS-05 7 A3 39

8 节点坐标表 DH-SS-GS-06 3 A3 40

9 节点大样图 DH-SS-GS-07 1 A3 41

10 管道沟槽开挖断面图 DH-SS-GS-08 2 A3 42

11 井周加固大样图 DH-SS-GS-09 1 A3 43

12 井圈加固大样图 DH-SS-GS-10 1 A3 44

13 防坠网大样图 DH-SS-GS-11 1 A3 45

14 管线交叉加固大样图 DH-SS-GS-12 1 A3 46

15 新建道路可调式防沉降检查井盖安装工艺图 DH-SS-GS-13 1 A3 47

16 48

17 49

18 50

19 51

20 52

21 53

22 54

23 55

24 56

25 57

26 58

27 59

28 60

29 61

30 62

31 63

32 64



德化县城区紫洋工业园至政永高速德化东互通市政道路提级改造项目 施工图设计

- 1 -

给水工程施工图设计说明

一、工程概述

本工程为德化县城区紫洋工业园至政永高速德化东互通市政道路提级改造项目，

建设场地位于泉州市德化县雷锋镇。项目包含：本册图纸为给水工程，建设内容包括：

市政给水管及配套附属设施。

二、设计依据

1、《德化县城区紫洋工业园至政永高速德化东互通市政道路提级改造项目初步设计》

（中铁二院工程集团有限责任公司，2024 年 7月）

3、《德化县城区紫洋工业园至政永高速德化东互通市政道路提级改造项目-岩土工

程勘察报告》（中铁二院工程集团有限责任公司，2024 年 8月）

4、《市政公用工程文件编制深度规定》（2013 年版）

5、《室外给水设计标准》（GB50013-2018）；

6、《城市给水工程项目规范》（GB55026-2022）；

7、《城乡排水工程项目规范》（GB55027-2022）;

8、《室外排水设计标准》（GB50014-2021）；

9、《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）；

10、《城市给水工程规划规范》（GB50318-2016）；

11、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；

12、《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）；

13、《构筑物抗震设计规范》（GB50191-2012）；

14、《井盖设施建设技术规范》（DBJ440100/T160-2013）；

15、《低压流体输送用焊接钢管》（GB/T 3091-2015）；

16、《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》（GB13295-2019）；

17、《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021）；

18、德化县自来水有限公司文件“关于将 G355 德化县城区紫洋工业园至政永高速东

给水工程纳入道路工程项目的报告”（2024 年 7 月 11 日）

19、《德化县城区紫洋工业园至政永高速德化东互通市政道路提升级改造项目第四次

工地例会会议纪要》福州诺成工程项目管理有限公司（2024 年 8月）

20、其他国家、行业、地方现行执行规范、规程、标准。

三、设计范围

德化县城区紫洋工业园至政永高速德化东互通市政道路提级改造项目给水工程

施工图设计，沿道路新建 DN1000 输水干管，长度约 1.8km。

四 、设计原则

1. 根据城市用水要求，对管网合理布置，在满足用户用水的需求及管道施工维

护方便的原则下，尽可能减少给水管线的总长度。

2. 输水管道定线应尽量缩短线路长度、尽量避开不良情况地质构造（地质断层、

滑坡等处），少拆迁和少占农田，少毁植被，施工和运行维护方便，并符合规划要求，

可实施性强。

3. 给水管线走向和位置应符合城市未来的规划要求，尽量按现有道路和规划道

路敷设。

4. 输配水管道线路应结合沿线的地形及地质，对管道的根数、管径、管材、管

壁厚度等进行详细的技术经济论证，在保证运行安全可靠的前提下，尽量降低工程投

资。

5. 管道应采用合理的管材，结合当地管材使用情况，既保证安全性、经济性，

又要便于施工，满足地质条件的需要。

五、对初步设计咨询意见的执行情况

（1）、建议补充全线市政消火栓。
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回复：按意见补充全段消火栓设置。

六、坐标系高程系

本项目坐标系采用国家2000坐标系、1985国家高程基准。

七、排水工程设计目标

1、水质目标

满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）中生活饮用水水质要求，保证供

水安全。

2、管道上下游接管说明

本次设计DN1000给水管起点与紫洋产业园已设计DN400给水管联通，终点与蕉溪

水厂DN1000输水管联通

八、地质简介

拟建场地位于德化县镇，根据《建筑抗震设计规范》（2024 版）(GB50011-2010）

及《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015）有关规定，本工程所在场地的基本地

震动峰值加速度为 0.05g，基本地震动加速度反应谱特征周期属 0.45s 区，对应的地

震烈度为 6 度，设计地震分组为第三组。

根据岩土的地质年代、成因类型、工程地质性质，上覆土层自上而下有：

1）人工填土（Q4ml)：①杂填土、①Ⅰ淤泥质土；

2）坡残积（Q4dl+el)：②粉质黏土、②Ⅰ卵石、③凝灰岩凝灰岩残积黏性土；

3）侏罗系南园群（Je2)：④全风化凝灰岩、⑤砂土状强风化凝灰岩、⑥碎块状

强风化凝灰岩、⑦中风化凝灰岩。

九、管道设计

1、管道布置

（1）管网设计

本次设计给水管管径为 DN1000，给水管设计管顶覆土约 1.5m。规划区范围内根

据规划用地设置预留支管，管径为 DN150-DN400。根据德化县自来水公司文件，确定

本次给水管设计压力为 1.1MPa，试验压力为 1.6MPa。给水管总体布置详见《给水管

总体布置图》。

（2）消防设计

本工程消火栓设置间距不大于 120m，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》

要求，市政给水管网工作压力不应小于 0.14MPa, 消防时消火栓流量不应小于 20L/s，

且供水压力从地面算起不应小于 0.10MPa。本工程设计给水管满足消防所需压力及流

量需求。

2、设计压力

根据德化县自来水公司文件，确定本次给水管设计压力为 1.1MPa，试验压力为

1.6MPa。

3、预留支管

预留支管实施前与业主及地方政府进一步核实预留支管位置。

4、管材、管道接口及基础

本工程采用球墨铸铁管，球墨铸铁管内外防腐层在工厂内完成，球墨铸铁管内防

腐采用普通硅酸盐水泥砂浆内衬，当管径≤300mm 时，内衬厚度为 4.0mm，当 350mm

≤管径≤600mm 时，内衬厚度为 5.0mm；当 700mm≤管径≤1200mm 时，内衬厚度为

6.0mm。内衬检测应满足《球墨铸铁管和管件、水泥砂浆内衬》（GB/T17457-2019）

的相关要求。球墨铸铁管外防腐采用金属锌+沥青涂料，锌涂层平均值不小于 130g/

㎡；沥青涂料干膜厚度不小于 70um，平均厚度不超过 250um。外涂料应满足《球磨铸

铁管外表面锌涂层》（GB/T17456.1-2009）的相关要求。

球墨铸铁管道连接采用 T 型滑入式橡胶圈接口；给水管采用 180°砂石基础，

管道的地基承载力必须≥100KPa。沟槽在填方地段、地基受到扰动或沟槽超挖部分，

管道以下基础必须分层夯实回填，密度不小于 90%。

5、附属工程

1）、阀门及阀门井
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本次设计管道管径≤DN300 的阀门采用手动软密封闸阀，管道管径＞DN300

的阀门采用手动蝶阀，阀门的公称压力 P=1.6MPa。若阀门井位于人行道或行车道

上，井盖面与设计地面齐平；若阀门井位于绿化带或农田内（道路外），井盖面

应高出地面 0.3 米。阀门检修井按图集 07MS101-2，页 66/110 进行选型。当检查

井位于车行道下时，对检查井井周 80cm 采用 5%水泥稳定碎石加固。

2）、排气阀及排气阀井

排气阀井采用钢筋混凝土检查井内设置排气阀，用于排除管道内气体。在管

道隆起点设置；长距离无凸起点的管段，每间隔 1km 左右设置。输配水管道排气

阀采用复合式排气阀，自动进排气阀规格为 DN100 及 DN80，根据管径规格选用，

阀门的公称压力 P=1.0~1.6MPa。排气阀井按图集 07MS101-2，页 162 进行选型。

3）、消火栓设计

规划区范围内，本工程市政消火栓布于一侧人行道上距道路沿石 0.5m 处。市

政消火栓直径 DN100 的室外消火栓，间距≤120m，保护半径≤150m。市政消火栓

应避免设置在机械易撞击的地点，确定有困时，应采取防撞措施，本次设计采用

地上式消火栓。

4）、排泥阀井及排泥湿井

根据工程地形条件，在管道纵向起伏的低处以及纵向同坡向每 0.5-1Km 设置

一个排泥阀，排泥阀直径 DN400，，阀门的公称压力 P=1.6MPa。供水管中泥水重

力流排入附近的水体或雨水管中。排泥阀安装在排泥阀井内。排泥阀井和排泥湿

井采用钢筋砼井，井盖及盖座的设计同阀门井。

5）管道支墩

在管道垂直和水平方向弯头处、三通处、管道端部堵头处设置支墩。敷设于

地面部分管道支墩做法参照国标图集《柔性接口给水管道支墩》10S505。

6）井盖

所有的阀门井盖和边框的材料、具体做法应符合相关要求并经过检测。

井盖座的材质采用球墨铸铁，应安全可靠、经济实用、节能环保、便于开启、

美观轻便、坚固耐用。材质须采用 QT500-7 球墨铸铁，按《球墨铸铁金相检验》

（GB/T9441-2021）标准的要求进行球化制作，所使用的原材料应符合《球墨铸铁件》

（GB/T1348-2019）的规定，球化率要求大于 90%，球化级别达二级以上。铸件尺寸

公差按《铸件尺寸公差、几何公差与机械加工余量》（GB6414-2017）CT11 执行；壁

厚公差按《铸件尺寸公差、几何公差与机械加工余量》（GB6414-2017）CT12 执行；

重量公差按《铸件重量公差》GB/T11351-2017 MT13/11 执行。井盖及支座表面必须

经过喷涂防锈环氧树脂或沥青漆等防锈处理。井盖的保质期应大于 10年。

检查井应应“给”分开标识，并进行编号，在井壁设置标识铭牌。标

识铭牌按德化市当地相关规定制作，标识铭牌版面尺寸不小于 15cmx10cm，其内

容包括井盖设施权属部门名称、24 小时报修电话；标识铭牌应牢固安装在井壁处

显著位置；标识铭牌应采用防腐蚀和具有反光性能的材质，以保持耐久和版面信

息清晰。

阀门井井盖座必须开启方便、灵活，并具备可调节高度、防沉降、防盗、防响、

防滑、弹性紧锁、防跳动、防意外开启及防沉降的功能。

①盖设施井座支撑面必须加工一道凹槽，且安装嵌入式防震、防噪声弹性胶垫

（硫化氯丁橡胶条）。硫化氯丁橡胶条氯丁胶条执行国家 GBT531 标准、DIN53505

标准，氯丁胶含量 40%以上，硬度=70±5、达到邵尔 A 级。

②阀门井井盖面应设有防滑纹，在确保最佳防滑效果的同时，最大限度地降低

车辆从井盖表面通过时产生的摩擦噪音。

③井盖与支座须有铁链连接以防盗。支座使用使用异性角钢根据实际要求定制
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焊接。

井盖设计荷载：

①车行道和非机动车道下阀门井井盖承载等级为重型，承载能力、试验荷载和允

许残留变形应满足国家标准 GB/T23858--2009 技术要求规定的“D400”（即

400KN）承压等级(EN124 欧标 C 级 500KN)。

②人行道填充式装饰井盖承载能力、试验荷载和允许残留变形应满足国家标准

GB/T23858--2009 技术要求规定的“C250”承压等级。

十、管道施工

（1）管道放线

本工程给水管道放线均按管道桩号节点坐标、阀门井坐标进行放线。

（2）现场复核

本工程管道上下游管线必须接顺。设计要求在施工放线时首先复核上下游管线的位

置、标高、断面尺寸等，若与设计有不符之处，立即通知设计单位研究处理。

（3）沟槽开挖

本工程现状地形情况、结合管埋深及地质情况的不同，采用自然放坡开槽埋管法

施工。

采用自然放坡时，管道及构筑物沟槽开挖边坡应有一定的坡度以保证施工安全，

详"管道沟槽开挖及回填大样图"。沟槽开挖边坡系数 n 值按地勘报告的建议值采用，

对临时开挖边坡可适当放陡；对部份开挖超深处应注意对周边邻近建（构）筑物的保

护。开挖时的临时边坡应根据不同的土层采取不同的稳定边坡或护坡措施。给水管道

敷设在地下水位以下时，在施工过程中应有效地降低沟槽内地下水，并做好槽壁加固

措施,以保证沟槽开挖的安全。施工排水应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》

（GB50268-2008）的要求。

基坑开挖坑壁稳定坡度、坑壁支护及基坑防渗由施工单位根据现场土质情况确定。

超过 3 米的沟槽开挖必须由施工单位组织编制沟槽开挖专项施工方案，超过 5 米的深

基坑必须由施工单位组织编制深基坑专项施工方案，并组织专家对专项方案审查通过

后方可实施。

（4）地基处理

管道及构筑物的地基承载力必须≥100KPa。对小于 100Kpa 的松散地层应全部或

部分清除，并分层夯实回填天然卵石及砂砾土至设计管基标高，若位于农田压实系数

应≥0.9，若位于道路下压实系数应≥0.92；对置于强风化的泥岩层上的管基，施工

时应及时浇筑封闭，以避免岩石进一步风化；对于铺设于未经扰动的良好天然地基上，

可不作地基处理；如果管道基础敷设在松软的原土上，应清除超挖部分的软弱土层，

并采用砾石、卵石做填料分层夯实处理。

（5）管道安装

所有管道的安装必须严格执行《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

的规定。雨期施工应采取防止管材上浮的措施。

（6）沟槽回填

回填材料必须符合《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）相关规定。

给水管料及回填密实度要求详"沟槽开挖及回填大样图"。沟槽两侧应对称回填，每层

回填土厚度不宜大于 0.2m。路面范围内的井室周围应采用石灰土、砂、砂石等材料

回填，宽度不宜小于 40cm。管区（沟槽底至管顶以上 0.5m 范围内）禁止采用推土机

等大型机械进行回填，必须采用人工回填，轻型压实设备夯实。管顶严禁使用重锤夯

实。管槽不允许长时间积水，若管槽长时间积水，应除去管槽基础积水扰动层再回填。

(7)现状管线恢复

对沟槽开挖过程中遇到的供水、供电、通信、燃气及其他不可切断或不能迁移的
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管线时，应针对不同管线性质、管道材质、管径等特点采取可靠的保护措施，确保管

线安全，对不可切断或不能迁移的管线采用悬吊法进行保护。若施工现场对现状管线

损坏的，按照原状管线恢复。

（8） 警示带

在市政给水管道顶部上方 300mm 处设警示带。

（9）测试、试验及验收

给水管在覆土前必须按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

进行水压试验。在压力试验前应先进行外观检查，合格后方可进行压力试验，试压要

求应符合规范要求。管道在交工前应通水冲洗，并进行消毒处理，并经有关部门取样

检验水质合格后方可交付使用。

供水管道设计管道最大工作压力 1.1MPa，其实验压力为 1.6MPa。所有的材料、产

品均应有出厂检验合格证书，进场须按相关程序进行进场检验。

工程中间验收和竣工验收必须严格按照国家及行业相关法规、规定程序进行。需要设

计单位参加验收的部分工程，应在该分部工程按设计要求完成后，下道工序未进行之

前及时通知设计单位。验收前施工单位应事先准备好必须的相关资料，并有业主代表、

监理、质监及相关部门共同参与进行。

十一、危险性较大的分部分项工程安全措施及环境保护建议危险性较大的分部分项

工程安全措施及环境保护建议

按照“《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》”，超过 3 米的沟槽开挖必

须由施工单位组织编制沟槽开挖专项施工方案，超过 5 米的深基坑必须由施工单位组

织编制深基坑专项施工方案，并组织专家对专项方案审查通过后方可实施。

开挖沟槽时应根据地质、放坡情况及施工条件采取边坡支护措施，以防坍塌。并

应在明显处设置警示标示和防护措施，以防人员跌落。降水措施应由施工单位根据地

勘资料、现场地下水位、沟槽深度、现场土层情况、管槽附近构建筑及施工工艺等情

况，并结合当地施工经验，制定管道基槽（坑）施工组织方案。具体以通过专家审查

后的施工方案、施工组织为准。

十二、施工注意事项

1.开挖沟槽时应根据地质、放坡情况及施工条件采取边坡支护措施，以防坍塌。

并应在明显处设置警示标示和防护措施，以防人员跌落。深基坑、降水措施应由施工

单位根据地勘资料、现场地下水位、沟槽深度、现场土层情况、管槽附近构建筑及施

工工艺等情况，并结合当地施工经验，制定管道基槽（坑）施工专项方案。专项方案

经专家审查修改完善并得到批复后方可施工。

2.下井/坑作业人员不得独立作业，须有配合人员在地面观察，确保安全。下井

人员应至少佩戴及携带以下物品：佩戴安全绳、安全帽、便携式呼吸机，携带有害气

体检测仪（带报警装置）。当检测仪检测到井内有害气体超标时，应立即停止作业并

出井。

3.施工中发现问题，或设计资料之间、设计与现场之间有不符之处，应及时通知

设计单位，以会同建设单位、监理单位及质监等部门共同研究处理，以确保工程质量。

施工单位不得擅自进行处理。

4.管网在施工过程中，应严格按照国家及地方最新的安全生产许可达标标准、国

家安全生产强制性条例规范实施手册中的相关规定进行操作，同时在其运营过程中应

加强管理，对危险路段应加强防护，确保在建设和运营过程中的安全。

5.暂不使用的管道应先用堵头进行封堵。

6.本工程设计所采用的材料，如需以其它规格材料代用时，须经过核算，并征得

设计单位同意。

7.所有涉及危大工程，如降水措施、深基坑措施。深基坑类需编制专项方案，并

经过专家审查通过后再按方案实施。

8.若存在现状管线，施工单位施工过程中应结合现场情况、物探资料，及时与现

状管线权属单位、设计院沟通后确定管线是否保留，若需迁改，应有具体的迁改方案
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后才可实施。

十三、其他

1.本说明及设计图说明中未特别予以说明的内容，均应遵照相关施工规范及各种

专业、行业技术规范、标准执行。

2、预留支管，未接通的管道应做好盲板封堵，保证后期运营畅通。

3、构筑物合理使用年限为 50年，管道合理使用年限为 50年。
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一、安全网

1、安全网网绳可采用锦纶、维纶、涤纶或其他材料制成，物理性

能、耐候性应符合国家或行业标准的相关规定；

2、安全网网绳断裂强力应符合下表：

    施工严禁使用有断绳等已损坏的安全网。

二、固定螺栓

1、固定螺栓采用M6规格以上（直径≥6毫米）带有挂钩的膨

胀螺栓；

2、膨胀螺栓受力性能应满足下表：

3、材质

固定螺栓采用不锈钢304或更好的耐腐蚀等级的材质。

三、安装

     1、用6或8副固定螺栓固定于检查井井壁的砖砌体墙或混凝

土上，固定螺栓沿检查井井筒内同一水平面均匀分布，挂钩朝上；

2、安全网的6个或8个系绳和边绳分别悬挂在对应的挂钩上；

3、安全网需安装于同一水平面，距离检查井井口20-30cm的

坚固墙体上；

4、初始下垂高度：安全网安装后的初始下垂高度不宜超过

10cm；

5、安全防坠网安装完成后需要对其进行坠落测试，参见《纤

维绳索 有关物理和机械性能的测定》GB/T 8834-2016，测试合格

后方可验收。

四、其余未尽事宜均按照国家相关规定执行。

五、参考标准：

    GB 5725-2009   《安全网》

    GB/T 22795-2008《混凝土用膨胀型锚栓 型式与尺寸》

    CJJ 6-2009     《排水管道维护安全技术规程》

    GB/T 8834-2016 《纤维绳索 有关物理和机械性能的测定》
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