

河滨南路污水主干管（茶都至污水厂段）改造工程

补充修改通知

各投标人：

一、招标文件修改内容：

1、本项目工程量清单及招标控制价已重新发布，具体详见本通知附件，请各投标人自行前往泉州市公共资源交易信息网下载查阅。

2、“工程建设规模”修改为：工程造价 64633969 元。

3、“招标控制价（即最高投标限价，下同）”金额修改为：64633969 元。

4、《主要材料和设备项目与价格表》修改为以下内容：

主要材料和设备项目与价格表

工程名称：河滨南路污水主干管（茶都至污水厂段）改造工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准单价		基期综合信息价格		金额 (元)	比例 (%)
				不含税 (元)	含税(元)	不含税 (元)	含税(元)		
1	顶管专用球墨铸铁管 (承插式 T 型接口) DN1400, 管节标准长度 3 米	m	3509.686	5111.910	5776.458	5111.910	5776.458	20273554. 93	49.95
2	散装水泥 42.5	kg	15833113 .504	0.345	0.390	0.345	0.390	6174914.2 7	15.21
3	封闭式混凝土管顶进 (泥水机械)(管径 1400mm) 顶岩石, 不含 管材	m	405.000	3450.000	3898.500	3450.000	3898.500	1578892.5 0	3.89
4	预拌非泵送抗渗混凝土 C35P8(42.5) 碎石 31.5mm 塌落度 120-160mm	m ³	3311.021	403.880	416.000	403.880	416.000	1377384.8 8	3.72
累计比例 (%)									72.77

5、第3章评标办法和标准第1节评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）中第8、9、10项修改为以下内容：

8	7.1.1	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价	具体详见“招标控制价”分部分项工程量清单与计价表中：序号7、8、29~33。
9	7.1.2	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用	具体详见“招标控制价”单价措施项目清单与计价表中：序号6、7。
10	7.1.4	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相应材料、设备的单价	具体详见“招标控制价”人工、材料设备、机械汇总表中：序号二材料之5~13、72、74、240~246。

6、第3章评标办法和标准第3节定标办法“定标办法前附表”三、企业实力中“单个项目合同额在5000万元及以上的市政工程”更改为“单个项目合同额在4000万元及以上的市政工程”。

7、第8章投标文件格式第2节商务文件中“附件一：定标要素响应情况表”中“单个项目合同额在5000万元及以上的市政工程”更改为“单个项目合同额在4000万元及以上的市政工程”。

二、本补充修改通知作为招标文件的组成部分，原招标文件有相同或相似内容做同样修改，若与本补充修改通知有矛盾之处的，以本补充修改通知为准。

三、本补充修改通知均在泉州市公共资源交易信息网（ggzyjy.quanzhou.gov.cn）福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn和ggzyfw.fj.gov.cn）上发布，投标人应经常浏览以上网站，以及时获知，否则，由此造成的损失投标人应自行负责。

招标人：安溪縣市政公用事業發展中心

招标代理机构：福建中融合項目管理有限公司

