
市政工程工程量清单编制说明

工程名称：后埔片区改造市政道路工程—大兴街（港湾街至经八路）、经五路、经六路、经七路
	工程概况

建设地点：泉州市东海片区。

工程专业：市政工程。

专业工程主要内容：

软基处理的类型、面积等：换填碎石砂：63378.84m²，水泥搅拌桩：5531.40m²。

道路工程：

道路长度：1328.935+772.981+624.892+644.09m，道路修建宽度：16、20、36m(含两侧人行道)，车道数：双向两车道、双向六车道。车行道路面类型：沥青混凝土。

桥梁工程：

①/，最大跨径/米，总长：/米。

涵洞工程：

①2-4.5*3.5m涵洞，是否顶进箱涵：否。

排水工程：

管道材质：HDPE缠绕增强B型排水管、II级钢筋混凝土承插管。
施工方法：挖沟槽埋地敷设。

隧道工程：

单线隧道长度/m，隧道净空面积/m²，净宽：/m。
给水工程：

管道材质：PE灌溉给水管。
施工方法：挖沟槽埋地敷设。
路灯工程：

路灯类型：A、A1、A2、A3型杆,B、B1、B2、B3型杆,C2、C3型杆。

其他工程：交通工程、交通信号工程、110KV电力工程、电力工程、通信工程、绿化工程等。

编制范围

按照中国华西工程设计建设有限公司设计的后埔片区改造市政道路工程—大兴街（港湾街至经八路）、经五路、经六路、经七路（大兴街市政道路工程、经五路、经六路，经七路）2024.12图纸，专业范围包括路基工程、道路工程、交通工程、交通信号工程、排水工程、电力通信工程、路灯工程，具体如下：

不含三通一平。

包括的专业内容：/。
编制依据

1.图纸：中国华西工程设计建设有限公司设计的后埔片区改造市政道路工程—大兴街（港湾街至经八路）、经五路、经六路、经七路（大兴街市政道路工程、经五路、经六路，经七路）2024.12图纸及有关设计文件。
2.招标文件：/编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容：无。

3.地质勘察报告：根据中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司提供的后埔片区改造市政道路工程—大兴街（港湾街至经八路）、经五路、经六路、经七路（大兴街市政道路工程、后埔片区支路市政道路工程）详细勘察阶段岩土工程勘察报告（2022年5月）。

4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其各专业工程计量规范：《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)福建省实施细则;《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）福建省实施细则;《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）福建省实施细则;《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)福建省实施细则;《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则;《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）福建省实施细则。
5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）等及现行补充或调整文件（截止出稿日）。
6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）等及现行补充或调整文件（截止出稿日）。其中，暂列金额：/。专业工程暂估价：/。甲供材料费：/。
主要材料设备参考品牌明细表
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注：主要材料设备参考品牌明细表的内容应与招标文件对工程主要材料设备的要求一致。
甲供材料一览表

甲供材料一览表
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注：甲供材料一览表的内容应与招标文件发包人供应材料设备一览表的要求一致。
报价注意事项

1.土方工程：土方开挖土质类别依据设计文件及岩土工程勘察报告综合取定，路基土方开挖采用机械化施工，沟槽土方开挖考虑人机配合施工。弃土、石渣及道渣等外运运距按10km计算。本工程回填的土方按利用现场开挖土方考虑，土石方利用的场内转运费由投标人自行考虑，包含在综合单价内。

2.石方工程：石方开挖石质类别依据设计文件及岩土工程勘察报告综合取定，本工程所有石方开挖方式及投标报价由投标人自行考虑，结算不再调整。

3.脚手架：构筑物脚手架及检查井的井字架。

4.混凝土模板及支架：市政定额中的混凝土定额均已综合了相应模板的制作、安装、拆除及模板摊销费用,房屋建筑及装饰定额考虑胶合板模板。

5.围堰：/。

6.便道及便桥：/。

7.洞内临时设施：/。

8.大型机械设备进出场及安拆费：履带式单斗挖掘机、履带式推土机、压路机、沥青混凝土摊铺机、路面铣刨机、搅拌桩机，型号按定额。大型机械设备基础、轨道：/。大型机械设备检测：/。

9.施工排水降水：每条路按20个台班计算。

10.处理、监测、监控：/。

11.材料二次搬运：/。

12.行人、行车干扰：/。

13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：/。

14.爆破安全措施：/。

15.试验爆破措施：/。

16.爆破现场警戒与实验措施：/。

17.水上支架平台：/。

18.施工围挡：采用彩钢板装配式围挡。

19.工程排污费：/。

20.其他：/。

本项目补充的工程量清单 

序号

项目编码
项目
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项目特征
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单位
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计算规则
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其他需要的说明

共性说明

除路面水泥稳定层砼采用现场搅拌外，其余混凝土均采用非泵送商品砼。
本项目的开挖的石方及破除路面级配碎石均优先利用于路基换填碎石，综合单价已包含相应破碎解小费用，场内转运运距按1km考虑，包含在综合单价内。
现场开挖剩余的土方（除清表土、填石、淤泥、特殊路基换填土外）均利用于路基回填，投标人投标需综合考虑，且施工应满足设计及规范要求，实际如有不同不再调整。
本工程全风化花岗岩、砂土状强风化花岗岩按四类土考虑。
根据设计回复:交叉口土石方量以“交叉口平面设计图”为准，路基土石方工程量不再重复计算。
根据设计回复:本工程人行道采用彩色透水砖。

根据设计回复:道路软基处理外扩换填范围有存在地块和挖方段按人行道外侧边缘按不外扩且不放坡计算，道路软基处理填方段（边缘线无建筑物）设计图纸计算。
道路软基处理超出设计施工范围外换填的外扩不计算。[image: image1.png]#
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挖方段和换填范围内的填方段均不考虑清表。

根据设计回复:特殊路基处理中碎石砂配比为4:6。
根据设计回复：拆除平面图中，施工范围外的拆除（拆除水泥砼路面、拆除沥青路面、拆除人行道、拆除行道树、树池、拆除围墙、拆除围挡）需计入本次预算。

根据设计回复：施工现场围挡按单层彩钢板围挡，按照泉建建〔2022〕91号文件执行。

根据设计回复：边沟接入雨水检查井管道长度可按S-DL-26道路边沟排水流向图的长度进行计算，竖井深度1.5米（包含50cm边沟深度），管道为DN500高密度聚乙烯（HDPE）B型结构壁缠绕管。

根据设计回复：拆除行道树、树池做法按香樟进行计算，高度4.5米，树池宽度1.5米*1.5米，树池路缘石尺寸为10*20cm。

路基土石方横断面包含旧路拆除工程量，不再重复计算。
土方的场内转运费由投标人综合考虑报价，中标后不再调整。
拆除碎石、路缘石按70%利旧、30%外弃计算。
根据设计回复：土路肩、护坡道、碎落台均按植草护坡计算。
本工程碎落台、护坡道的植草护坡宽度按0.8m计算。
费用定额的安全施工费已包含地下管线的防护措施及设置符合国家标准的安全警示标牌、标志，配置“三宝”等一切安全措施，故现状管道和交通疏解中的防撞桶、施工牌、导向牌、指示牌、信号灯警示柱等措施不再计列。
本工程全段设置彩钢板施工挡板，故疏解工程中水马围挡不再重复计算。
拆除简易房、拆除恢复路灯、拆迁砼房、拆迁电力、电讯及其他管线等不计入本次预算。
绿化苗木按带土球单价计算，所以树池回填种植土不再计算，开挖按适合土球大小开挖，不再补多余空洞部分的土方。

根据设计回复:拆迁围墙按宽度0.3m，高度2.5m计算，围墙材料按砖混计算。
根据设计回复：喷播植草,养护期按成活养护期半年+日常养护期半年计算。
根据设计回复：交叉口处护栏位置需要设置边缘线。

标识标牌所有构件均应进行热镀锌处理,紧固件镀锌量350g/

m²,其它钢构件镀锌量550g/m²，所有金属构件除特殊说明外均用Q235钢制作。

根据设计回复：钢板桩支护条件按实际开挖深度>3m，支护宽度参考管道基础图沟槽底宽，倒虹井开挖支护做法参考管道支护做法。
本项目土方挖深不足1.5m 按垂直开挖计，除支护开挖外，土方开挖深度超过1.5m考虑放坡，坡比按1:0.5考虑。
位于换填段的雨污水管道开挖高度从换填段底标高计，位于反开挖的管道从管顶0.5m处计起，余土优先用于路基回填，实际不同不再调整。 

位于石方段的管道，不考虑支护与放坡。
根据设计回复:钢筋混凝土管道基础垫层按中粗砂考虑。
根据设计回复:塑料排水管垫层按中粗砂考虑。

根据设计回复:混凝土排水管沟槽宽度按图集06MS201-1-9计算。

根据设计回复:雨污水管底至管顶500mm范围回填料按中粗砂考虑。
根据设计回复:经五、六、七路、大兴街的雨污水管道钢板桩支护宽度按管道基础沟槽底宽计算。
根据设计回复:管道连接至设计井或已设计井需考虑开孔，开孔尺寸为管道尺寸。
根据设计回复：车行道下的检查井及雨水口需要加固补强。

本项目雨污水管道均不计算CCTV检测。
根据设计回复：交通信号工程中机动车信号灯都需要独立设置机动车信号灯悬臂杆。
根据设计回复：信号灯计时器不计入本次预算。
根据设计回复：雷达流量计设备电源线采用KVV22-5*1.5。
根据设计回复：抱杆机柜设置交换机（2光8电和4光8电）详见数量表，不设置光纤收发器。
根据设计回复：电警机柜不需要设置光纤收发器。
根据设计回复：信号灯连接线采用KVV22-3*6单独与信号控制主机连接为准。
根据设计回复：抱杆机柜采用光纤B4b单线单独与电警柜连接。
根据设计回复：控制线、触发线采用RVSP2*1.5。
根据设计回复：抱杆机柜电源线采用KVV22 5*1.5。
根据设计回复：球机接线方式与电子警察设备相同，均由电警机柜穿线，线材及规格与电子警察设备相同。
根据设计回复：交信管道人行道及横穿管全部采用SC100，以管线平面布置图为准。
根据设计回复：由于交信设备以路口为单位，整套同步布设，因此大兴街与经四路、经五路、经六路、经七路交叉口范围外电警杆计入本次预算。
根据设计回复：电警机柜基础做法同UPS配电箱基础。
根据设计回复：人行灯杆、信号灯、电警杆件基础混凝土标号采用C30。
根据设计回复：交通信号工程中与路灯手孔井位置不重叠的交信手孔井做法采用路灯手孔井做法。
路灯电缆、光纤预留按每个灯具2m，手孔井不预留考虑。
根据设计回复：箱变电源引进套管及引进线缆暂按设计量300m考虑。
根据设计回复：每台录像机64路16盘位，满配6T硬盘。
根据设计回复：交信管道需通长设置φ10镀锌圆钢，间隔50m设接地极镀锌角钢。
根据设计回复：箱式变室外汇聚机柜基础混凝土按C25计算。
路灯工程汇聚箱内设备按共用考虑。
根据设计回复：电力、通信排管近井基础钢筋做法按07SD101-8，第132页。
根据设计回复：电力通信排管按管枕固定，垫层宽度以大样图为准。
本工程通信支管支井按小型手孔井计算。
本工程电力支管的支井按直通井计算。
根据设计回复:电力保护管φ100壁厚统一按3mm为准。
根据设计回复：电力、电信、路灯管道按软基处理后在反开挖计算。
路灯内按不预留电缆头计算。
路灯工程智慧管理平台应具备手机端、PC 端，支持云服务的平台架构，支持云端和本地两种方式部署，本次采用云端部署，云端部署费用已经包含在智慧路灯单价中，本次预算不另行计算。
红线范围外涉及管道的路面破除及恢复不计入本次预算。

大兴街：

图号S-DL-16设计图纸中仅示意的（无详图）路基沉降观测及相关预埋装置，建议由项目单位另行委托有专业资质的单位实施，不计入本次预算。
软基处理水泥搅拌桩根数按设计补充的桩基平面布置图计算。
软基处理水泥搅拌桩按双轴搅拌计算。
根据设计回复:特殊路基处理设计图中清除桩头后在桩顶位置铺设50cm级配碎石垫层，与箱涵碎石砂(7:3)基础60cm存在重复，取消桩顶位置铺设50cm级配碎石垫层。
根据设计回复:盲沟中长丝无纺布规格按300g/m²计算。
根据设计回复：机动车道与非机动车道分界线以侧分带端点作为机非分界线。
根据设计回复：拆除围挡按S-DL-42 装配式围挡设计结构图进行计算。
根据设计回复：拆除绿化带按马尼拉草进行计算。
根据设计回复：回填渠道按回填高度2m碎石砂，碎石砂配比4:6计算。
根据设计回复：公交站外侧及内侧面的路缘石调整为15*35cm路缘石。
箱涵设计说明4.5条“结构下部设60cmC25素混凝土、20cm中粗砂”，做法图及数量表未体现，经设计明确按断面图60cm碎石砂、20cmC20混凝土基础计算。
箱涵台背回填材料不一致，经设计明确按碎石砂(7:3)为准。
箱涵基坑图号“JK05、07”喷射混凝土厚度、坡面钢筋前后不一致，Φ20土钉长度不明，经设计明确，厚度按12cm，其余做法按JK07为准，Φ20土钉长按2m计算。
箱涵基坑型钢桩引孔本次预算不考虑。
箱涵基坑临时排水集水井、沉淀池按设计量计算，安全围栏、截水沟应在安全文明施工费中考虑不另计。
降水井及回灌井个数按设计量计算，其长度分别按17.72m及16.72m计算。

箱涵基坑钢板桩、型钢桩支护按设计方案计算，实际不同按实调整。
箱涵基坑地表沉降观测、支撑轴力监测等费用不计本次预算。
根据设计回复：经四路的1N9/1N10回路需计算至大兴街与经四路分界处。
根据设计回复：雨水终点Y34~Y35管段计入本次预算，Y35为现状井。
根据地勘资料，雨水Y20~K0+885、污水K0+771~K0+885主管及支管位于石方段，不考虑支护与放坡。
根据设计回复：D1400钢筋混凝土管基础尺寸参考D1350的尺寸计算。
根据设计回复：110KV电力排管垫层大样图与说明不一致，按C20混凝土垫层计算。
110KV电力工程中集水坑内的材料（潜水泵、阀门、法兰、管道、投光灯、配电箱及相应电缆）均不计入本次预算。

根据设计回复：灌溉给水工程埋深参考港湾街二标计算，主干管埋深按0.6m,挖沟槽深度按0.7m;支管埋深按0.3m,挖沟槽深度按0.4m;过路钢管埋深按1m，挖沟槽深度按1.1m计算。
根据设计回复：灌溉给水管道工作面宽度按200mm计算。
根据设计回复：大兴街污水管道拆除材质为HDPE管，污水井拆除材质为砖砌体。
根据设计回复：污水管道终点W32后端的管道不计入本次预算。
经五路、经六路、经七路：

经五路、经六路、经七路与后厝街、纬四路新旧路面衔接大样按新建沥青路面与港湾街现状道路沥青路面衔接大样计算，拆除沥青路面长度按照新旧路面衔接大样的开口范围进行计算。

新旧路面水泥砼过渡板混凝土强度等级按C25计算。

根据设计回复：经五路S-DL-11陡坡路堤或填挖交界处理设计图中（JWK0+160-JWK0+176.416）仅需计算土工格栅，其他均不计算。

据设计回复：经五路树池个数按道路平面设计图计算。
根据设计回复：经六路拆除平面图中红线外拆除沥青路面（16.32m²）按拆除沥青路面并恢复喷播草种籽计算。
经六路地勘分析平面图中JLK11、JLK13、DXK34勘测按设计单位提供的电子版工程地质剖面图JL4-JL4'中图号：附图2-23-1计入。
根据设计回复：经五、六、七路，雨水井拆除材质尺寸按混凝土φ1000，井深按2m计算；污水井拆除材质尺寸按混凝土φ1000，井深按2.5米计算；雨水口拆除材质按砖砌体，井深按1米计算。

根据设计回复：3#箱变计入本次计算。
由3#箱变引至经五路、经六路、经七路的管线，分别按各自与港湾街道路分界线处计起。
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